
ОБГРУНТУВАННЯ відповідно до вимог п. 4¹ Постанови КМУ                      

від 11 жовтня 2016 року №710 до процедури закупівлі № UA-2025-06-25-

013017-а  

1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі 

(лотів) (за наявності):   

 

Послуги із здійснення технічного нагляду за виконанням робіт по робочому 

проекту: «Поточний середній ремонт частини вулиці Гастелло від вулиці Соборності до 

вулиці І.Франка у м. Новомиргород Кіровоградської області» (ДК 021:2015 - 71520000-9 

— Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт) 

 

2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик 

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до 

потреб замовника та у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час 

будівництва об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 липня 2007 року №903 та до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та 

інших нормативних документів, якими встановлюється вимоги до технічних 

характеристик таких робіт. 

Виконавець повинен виконати послуги із здійснення технічного нагляду за 

виконанням робіт по робочому проекту: «Поточний середній ремонт частини вулиці 

Гастелло від вулиці Соборності до вулиці І.Франка у м. Новомиргород Кіровоградської 

області» відповідно до предмету та обсягу робіт, визначених договором підряду.  
При здійсненні технічного нагляду забезпечується виконання заходів з контролю за 

відповідністю обсягів і якості виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, 

виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, 

будівельних норм і правил, технічних умов, надання консультативної підтримки при 

реалізації проекту в обсягах. 

Зокрема, обсяг Робіт з технічного нагляду за умовами даного ТЗ повинен містити, 

але не обмежуватися, наступне: 

1)проведення перевірки наявності документів, які підтверджують якісні та кількісні 

характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під 

час будівництва об’єкта, включаючи, серед іншого, технічні паспорти, сертифікати, 

документи, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 

2)проведення перевірки відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, 

виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, 

будівельних норм і правил, технічних умов; 

3)проведення перевірки відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт, 

накладних на будівельні матеріали і обладнання, що надаються підрядником до оплати, 

проектній документації; 

4)проведення перевірки виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за 

результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та 

державного нагляду (контролю), усунення ним дефектів та недоробок, виявлених під час 

прийомки окремих видів (етапів) робіт, конструктивних елементів тощо; 

5)ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельних робіт, а також робіт, 

виконаних з недоліками, та витрат, пов'язаних з усуненням підрядником дефектів та 

переробок; 

6)проведення разом з підрядником огляду результатів виконаних робіт, у тому числі 

прихованих і конструктивних елементів, забезпечення виконання вимог по забороні 

наступних робіт до оформлення акту огляду прихованих робіт; 
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7)повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання 

вимогам нормативних документів; 

8)оформлення актів робіт, виконаних з недоліками; 

9)участі у проведенні: 

-перевірки робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельних робіт 

усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устаткування і механізмів 

технічним умовам; 

-перевірок органів державного нагляду (контролю) та архітектурно-будівельного 

контролю; 

-контрольних обмірів, що проводяться, представлення для цього необхідних 

документів, а також самостійне проведення контрольних обмірів виконаних робіт; 

10)участі спільно з Замовником, підрядником та проектною організацією у:  

-виробленні (перегляді) технічних рішень, організації встановленим порядком 

коригування та, за необхідності, перезатвердження проектної документації, не 

допускаючи при цьому необґрунтованого підвищення вартості будівельних робіт; 

-розгляді пропозицій підрядників та/або Замовника по підвищенню якості, 

зниженню вартості і скороченню термінів виконуваних робіт; 

виробничих нарадах з питань будівництва об’єкта; 

11)вжиття в межах повноважень, визначених законодавством України, заходів щодо 

усунення недоліків при будівництві об’єкта. 

 

3. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 

             Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі визначено виходячи із 

кошторисних призначень та здійснено на підставі кошторисної документації по робочому 

проекту: «Поточний середній ремонт частини вулиці Гастелло від вулиці Соборності до 

вулиці І.Франка у м. Новомиргород Кіровоградської області», а саме,  зведеного 

кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва де визначено вартість робіт по 

технічному нагляді.  

4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення 

 

Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням наявної потреби в 

закупівлі даного виду робіт, та затверджено рішенням сорок третьої сесії восьмого 

скликання Новомиргородської міської ради Кіровоградської області від 24 грудня 2024 

року № 1249 «Про бюджет Новомиргородської міської територіальної громади на 2025 

рік»». 
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